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a) Popis inženýrského objektu, jeho funk ční a technické řešení 

 Obec Vřeskovice má vybudovanou veřejnou jednotnou gravitační kanalizaci. 
Splaškové vody od 140 trvalých obyvatel jsou po předčištění v biologických septicích 
odváděny touto kanalizací do Vřeskovického potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány 
v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. V obci je vybudováno 
několik domovních mikročistíren. 
 Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizací, kterou vlastní 
provozuje obec, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Vřeskovického 
potoka.  
 Kanalizace byla vybudovaná svépomocí z betonových trub DN 300 mm 
v délce cca  2780 m, je funkční, ale netěsná a pro případné odvádění splaškových 
odpadních vod zcela nevyhovující. 
 Uvažovaná stavba nové oddílné splaškové kanalizace zakončené centrální 
čistírnou odpadních vod bude umístěná v zastavěné části obce, většina tras 
splaškových stok je navrhována v místních komunikacích, veřejných prostranstvích a 
komunikacích II. a III. třídy. V ojedinělých a nevyhnutelných případech budou stoky 
ukládány do pozemků v soukromém vlastnictví. 
 Všechny navrhované stoky a odbočení kanalizace jsou řešeny jako gravitační. Celý 
systém nově navrhovaných splaškových stok bude zakončen napojením na centrální ČOV, 
umístěné v dolní části obce na levém břehu Vřeskovického potoka. 
 Stávající systémy kanalizace budou po uvedení do provozu nové splaškové 
kanalizace zachovány a budou sloužit pro odvádění dešťových vod. 
 Součástí výstavby splaškové kanalizace je vysazení odbočení kanalizace, která 
budou zakončena na hranici dané připojované nemovitosti. Přesnou polohu zakončení 
odbočení na hranici připojované nemovitosti je nutno konzultovat s majitelem dané 
připojované nemovitosti. 
 Napojení zástavby stávající a výhledové je umožněno založením stok do max. 
nutné, resp. realizovatelné hloubky, což umožní gravitační napojení většiny nemovitostí. 

Podzemní inženýrské sítě, které limitují návrh tras stok a odboček jsou zejména 
plynovod, stávající podpovrchová kanalizace, sdělovací kabely O2 a kabely NN. 

Veřejný vodovod v obci není, jen v lokalitě u hřiště na pravém břehu potoka je 
společná studna pro objekty v centrální části obce. Jednotlivé trasy přípojek nejsou známy 
a při realizaci je nutno vedení ověřit kopanými sondami. (Pokud se bude předpokládat 
kolize). 

Před zahájením zemních prací na daném úseku splaškové  kanalizace je 
nutno vytý čením sondami ov ěřit polohu a hloubku všech ostatních podzemních sítí  
a ověřit, zda nedojde ke sm ěrové a výškové kolizi s projektovanou kanalizací! 

Zejména u stávající jednotné kanalizace je nutno předpokládat možnosti kolize 
s kanalizací projektovanou v místních komunikacích, kde jsou velmi stísněné poměry.  

V těchto případech dojde vybourání stávající podpovrchové kanalizace a jejímu 
následnému těsnému souběhu s kanalizací nově budovanou. 

V ojedinělých případech (odůvodněných prostorovými poměry) bude nová 
kanalizace uložena do ochranného pásma daného podzemního vedení – bude řešeno při 
relizaci akce s příslušným správcem.  

Ke komplikacím může dojít při realizaci stavby zvláště v oblasti kolem vodní nádrže 
p.č. 132/1, při křížení s odtokem z nádrže, při křížení vodního toku u mostku přes 
Vřeskovický potok na stoce B mezi Š27 – Š29 a v místních komunikacích s velmi 
omezenými prostorovými poměry, kde jsou již uloženy sítě O2, RWE, ČEZ, a.s. a stávající 
jednotná (budoucí dešťová) kanalizace. 



 

  

Před zahájením prací na realizaci akce bude nutné vyp racování inženýrsko 
geologického pr ůzkumu řešených lokalit s cílem up řesnění zatřídění hornin a 
základových pom ěrů pro stavbu provozního objektu ČOV. 

 Průzkum se soustředí se na lokality budoucí ČOV a trasu stok v místě 
předpokládaného výskytu hornin. tř. 6. 

 Průzkum zajistí zhotovitel pro svou potřebu. 
 

 
 

PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT – Stoky a odbo čení 

 
NÁZEV OBJEKTU MATERIÁL PROFIL /DN/ DÉLKA Stavební objekt 

    /mm/ /m/   

STOKY 
STOKA A  PP UR2, DIN 300 618,6 SO 01 
STOKA A  PP UR 2, DIN 250 132,1 SO 01 
STOKA B PP UR 2, DIN 300 309,5 SO 02 
STOKA B PP UR 2, DIN 250 70,2 SO 03 
STOKA B1 PP UR 2, DIN 300 209,2 SO 03 
STOKA B2 PP UR 2, DIN 300 257 SO 03 
STOKA B2 PP UR 2, DIN 250 116,9 SO 03 
STOKA B2-1 PP UR 2, DIN 250 88,0 SO 03 
STOKA B2-2 PP UR 2, DIN 250 96,0 SO 03 
STOKA B2-3 PP UR 2, DIN 300 218,6 SO 03 
STOKA B2-4 PP UR 2, DIN 250 84,5 SO 03 
STOKA B3 PP UR 2, DIN 250 164,5 SO 03 
STOKA B3-1 PP UR 2, DIN 250 58,7 SO 03 
STOKA B4 PP UR 2, DIN 300 278,0 SO 04 
STOKA B4-1 PP UR 2, DIN 250 17,7 SO 04 
STOKA C PP UR 2, DIN 300 382,2 SO 05 
STOKA C1 PP UR 2, DIN 250 64,7  SO 05 
STOKA C1-1 PP UR 2, DIN 250 73,7 SO 06 
STOKA C2 PP UR 2, DIN 300 222,0 SO 06 
STOKA C3 PP UR 2, DIN 250 72,1 SO 06 
STOKA C3-1 PP UR 2, DIN 250 65,7 SO 06 
STOKA C4 PP UR 2, DIN 250 29,8 SO 07 
STOKA C5 PP UR 2, DIN 250 26,3 SO 07 
ODTOK Z ČOV PP UR 2, DIN 300 76,5 SO 08 
CELKEM     3 732,5   
z toho DN 300   300 2 571,6   
z toho DN 250   250 1 160,9   

 
     
Odbočení kanalizace – PVC KG SN 8 - celkové délka 858 m 
 
 
  
 
  Profily jednotlivých stok jsou navrženy s ohledem na zajištění bezproblémového 
odvedení splaškových odpadních vod z řešené lokality při zohlednění předpokládaného 
množství splaškových odpadních vod a spádových poměrů navrhovaných stok. 



 

  

 Kanalizační stoky budou provedeny v profilech DN250 – DN 300, DIN v celkové 
délce 3 732,5 m z trub z polypropylenu, žebrovaných, SN 8, s plným žebrem v řezu. 
 Odbočení kanalizace pro napojení jednotlivých nemovitostí budou prováděna 
současně s výstavbou hlavních stok a budou vedena od místa napojení na stoky na hranici 
pozemku dané připojované nemovitosti. Odbočení kanalizace budou provedena z PVC KG 
DN 150, SN 8 v celkové délce 858 m. Přesné polohové a výškové umístění zakončení 
odbočení musí zhotovitel prokazatelně konzultovat při realizaci stavby s majitelem 
připojované nemovitosti! 
 Odbočení budou vysazována v profilech DN 300/150, resp. 250/150. 
 
 

b) Požadavky na vybavení 

Realizace akce nemá požadavky na vybavení. 
Realizace stavby bude probíhat s mechanismy s vlastním zdrojem energie. V případě 
potřeby zajištění el. energie budou použity energocentrály – zajišťuje zhotovitel.  
 Umístění sociálního zařízení a dodávku pitné vody na staveniště a zařízení 
staveniště zajišťuje zhotovitel. 

 
 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu  

  Stavba bude realizována po jednotlivých dílčích etapách při respektování podmínek 
ostatních účastníků (např. vstupy do komunikací.....................) 
  Při stavbě bude vždy zajištěn ke každému objektu příjezd RZS a HZS. 
  Příjezd na stavbu stok, odboček a ČOV bude zajištěn po komunikacích II. a III. třídy 
a místních komunikacích. 

S odvodněním stavebního pozemku pro výstavbu stok a odboček se neuvažuje, 
pouze při výskytu podzemní vody je nutno uvažovat s dočasným odvodněním dna rýhy. 
Odvodnění bude provedeno po dohodě s majitelem kanalizace – investorem - 
odčerpáváním z dočasně provedených čerpacích šachet do stávající jednotné kanalizace 
zaústěné do potoka. Čerpané vody nesmí obsahovat pevné částice (bahno, písek), 
nesmí mít charakter odpadních vod a nesmí být konta minovány žádnými škodlivými 
látkami! 

Na ostatní infrastrukturu navrhovaná stavba připojena nebude. 
 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody, v četně řešení jejich 

zneškod ňování 

V případě výskytu vysoké hladiny spodní vody se předpokládá, že stavební rýha 
bude odvodněna dočasnou drenáží zakončenou v dočasných čerpacích šachtách. 

Dno stavební rýhy bude opatřeno štěrkovou vrstvou fr. 11/22 v tl. 15cm. V této 
drenážní vrstvě bude uloženo drenážní potrubí DN80 – flexibilní PVC. Drenážní vrstva 
bude od lože oddělena geotextilií. 

Před zpětným zásypem bude funkce této drenáže zrušena. 
V případě soustředění většího množství srážkových ve výkopu bude tato voda 

čerpána do stávající jednotné kanalizace za podmínek výše uvedených. 

 



 

  

e) Údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich 

důsledcích pro navrhované řešení 

Technické řešení je dáno kapacitními požadavky spotřebiště, požadavky a 
podmínkami jednotlivých výrobců na použití trubních materiálů a spádovými poměry 
navržených stok. 
 Základním technickým požadavkem při návrhu splaškové kanalizace je nutnost 
odvedení veškerých splaškových vod ze spotřebiště stávajícího i ve výhledu do obecní 
centrální čistírny odpadních vod. 
 Navrhované profily splaškových stok DN 250 a 300 zajistí bezproblémové odvedení 
splaškových odpadních vod s dostatečnou rezervou kapacity pro současný i výhledový stav 
ve spotřebišti. 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prac í 

 Potrubí  kanalizace a odbočení bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 150 mm 
celou svojí délkou tak, aby nedošlo k bodovému zatížení potrubí. Po položení potrubí se 
provede obsyp ze štěrkopísku fr. 0-22mm a provede se do výšky 300 mm nad vrchol 
potrubí. Zásyp bude proveden po 200 mm hutněných vrstvách směsí 50% zeminy a 50% 
štěrkopísku. Míra hutnění 97% SPZ. 
Boční obsyp bude hutněn lehkým strojním dusadlem, krycí obsyp hutněn nebude. 
Pokud hloubka výkopu přesáhne 1,4 m, je nutné stěny výkopu zajistit pažením. 
 Ve volném terénu bude proveden výkop pro uložení potrubí otevřený – zářez, 
v komunikacích a zpevněných plochách bude provedena rýha – od hl. 1,4 m pažená. Šířka 
rýhy - dle vzorového příčného řezu. 
 Veškeré povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Zejména 
práce a provádění povrchových úprav v komunikacích musí být prováděny dle vzorového 
příčného řezu v souladu s podmínkami jejich správců. 
 Podmínky pro práci v komunikacích ve správě SÚSPK jsou uvedeny v dokladové 
části této dokumentace – nutno respektovat. 
 Travnaté plochy budou ohumusovány na tl. 20 cm a osety travní parkovou směsí. 
O tyto plochy bude zhotovitel stavby pečovat po přiměřenou dobu. Tato doba a potřebná 
péče bude závislá na klimatických podmínkách resp. na době výsadby. 
 
 Veškeré montážní a stavební práce budou probíhat dle předpisů výrobců 
jednotlivých materiálů, příslušných norem ČSN a příslušných zákonů ČR. 
 
 Šachty  na projektovaných stokách jsou navrženy jako vstupní. 
Vstupní šachty budou sestaveny z betonových prefabrikovaných dílců DN 1000, tl. stěny 
120 mm. Mezi jednotlivé prefabrikované dílce na šachtách budou osazována gumová 
těsnění, alternativně montážní pěna určená pro spojování betonových dílců. Spáry mezi  
jednotlivými šachtovými díly musí být vodotěsné!. 

Dna vstupních šachet budou prefabrikovaná, s betonovým žlábkem, vybavená 
příslušnou šachtovou vložkou s gumovým těsnícím kroužkem. 
 Osazení šachtové vložky s gumovým těsnícím kroužkem zajistí výrobce 
prefabrikovaných den. 
 Vodotěsnost spoje mezi vyrovnávacími prstenci, prstenci a poklopem bude  
zajištěna speciální maltou, např. ERGELIT. 
 Poklopy projektovaných šachet budou tř. D 400, s betonovou výplní s odvětráním – 
na koncových šachtách a po cca 200 m délky stoky (umístit na horizontu terénu). Ostatní 
poklopy budou bez odvětrání. Cílem tohoto návrhu je max. omezení vniku dešťových vod 
do systému kanalizace. 
  



 

  

 
Zkoušky vodot ěsnosti stok 

Zkouška vodotěsnosti (ZV) bude prováděna dle ČSN 75 6909, po úsecích vždy mezi 
dvěma vstupními šachtami.  
Zkouška vodotěsnosti stoky bude prováděna včetně vstupních šachet. 
Stoka vyhovuje z hlediska vodotěsnosti, pokud zjištěný únik zkušební vody vztahující se na 
10 m2 vnitřní omočené plochy stoky po dobu 30 minut nepřesáhne 5,0 litrů (s přesností ± 1 
litr). 

 DN 200     10 m2= 15,92 m délky 
DN 250:   10 m2 = 12,73 m délky   

    DN 300:   10 m2 = 10,61 m délky 
    DN 1000: 10 m2 = 3,18   m délky 
    dno šachty = 0,79 m2 

Na dolním konci zkoušeného úseku musí zkušební hladina dosahovat do výšky vstupního 
poklopu šachty, nejvýše však do výšky 4 m nade dnem stoky v šachtě. 
Při provádění zkoušky vodotěsnosti bude nutné odčerpávat podzemní vodu tak, aby byla 
držena hladina podzemní vody pode dnem potrubí zkoušeného úseku. 
Kontrola hladiny podzemní vody bude prováděna v čerpací jímce. Podzemní voda bude 
odčerpávána z čerpacích jímek, které budou vyhloubeny vždy pod spodní šachtou 
zkoušeného úseku 
Voda pro vykonání zkoušek vodotěsnosti bude odebírána z veřejného vodovodu po 
dohodě s provozovatelem. 
Zkoušku vodotěsnosti je možno alternativně provádět vzduchem. Vodotěsnost šachet bude 
prověřena vizuelní kontrolou. 

 

Zkoušky hutn ění 
Zkoušky hutnění budou prováděny po cca 50ti metrech, případně dle požadavku 

správce komunikace, majitele dotčeného pozemku nebo investora. 

 

Zemní výkopové  práce   
Budou prováděny hlavně v prostoru veřejných komunikací, z malé části pak mimo 

veřejná prostranství. Výkopek bude proto odvážen na mezideponii – pozemky určené 
investorem. 

Veškerá zemina vytlačená potrubím, materiálem pro lože, drenáž, obsyp, část 
zásypu a konstrukční vrstvu vozovky bude také využita na terénní úpravy v prostoru ČOV. 
Na trvalou skládku bude odvezena pouze zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují 
dostatečnou míru zhutnění a zemina, která nebude dále využita. 

Přebytečný výkopek (kategorie O, N), nevhodný pro další využití, bude deponován 
např. na veřejné skládce (Klatovy - Štěpánovice).  

Případné živice z povrchu komunikací budou ekologicky likvidovány, event. budou 
nabídnuty k recyklaci. Na travnatých plochách bude ornice oddělena k pozdějšímu využití 
(v prostoru zóny bude toto provedeno v rámci HTU).  

Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích mimo sjednané 
prostory.  

Většina zemních prací bude prováděna v horninách se stupněm rozpojitelnosti 3-4. 
Lokálně může dojít k výskytu horniny třídy rozpojitelnosti 5 a 6 – před zahájením prací je 
vhodné zajistit provedení geologického průzkumu – viz. STZ. 
 

Křížení kanalizace sb ěrače s vodote čí 



 

  

 Křížení potoka je navrženo protlakem, alt. překopem. Při křížení výkopem se  
předpokládá s uložením potrubí pod dno potoka a jeho obetonováním. Převod vody po 
dobu výstavby bude zajištěn zahrázkováním toku před a za profilem s převedením průtoku 
potrubím 2 x DN 500, dl 8,0 m. Předpokládá se výstavba za sníženého průtoku vody 
korytem. Po dokončení křížení se provede obnovení původního stavu koryta. Před 
zahájením prací a v průběhu prací je nutno respektovat správce toku. 

 

 

Křížení stávajících inženýrských sítí 

 Při realizaci stavby dojde ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi - vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody, VO, sdělovací kabely. Při křížení budou dodrženy 
platné technické předpisy, normy a podmínky jednotlivých správců. 
 

 

 

Kabely 

Kabel ELEKTRO, VO a SDĚLOVACÍ při křížení výkopem rýhy bude zavěšen do 
dřevěného truhlíku. Při dokončovacích pracích bude řádně podepřen cihelnou rovnaninou, 
zapískován, zajištěn cihlami a varovnou folií. Před naznačeným opatřením a záhozem je 
nutno povolat správce kabelu k převzetí neporušenosti a toto zaznamenat do stavebního 
deníku. 

 

Vodovod,  kanalizace 

 V místech předpokládaného křížení je nutno dbát náležité opatrnosti a provádět 
opatrné těžení s ruční dokopávkou. Je třeba zajistit nepoškozenost potrubí. 
 

Plynovod 

V místě předpokládaného křížení je nutno dbát náležité opatrnosti a od vzdálenosti 
5m provádět opatrné těžení s ruční dokopávkou. Je třeba zajistit nepoškozenost vlastního 
potrubí, ale i jeho izolace. V místech křížení, kde nebudou dodrženy vzdálenosti dané 
normou ČSN 736005, je nutno zajistit zabezpečení plynovodu podle požadavků ČSN EN 
1594.  

Rizika p ři křížení podzemních vedení 

 Prostorové umístění podzemních vedení je dokumentováno podle provozní 
dokumentace správců sítí. Předané údaje v některých případech s nedostatečnou 
přesností určují jejich polohu. Proto je nutné vytýčení podzemních vedení na místě stavby 
před zahájením zemních prací. Toto zajistí investor ve spolupráci se zhotovitelem díla.  
 Podmínky křížení budou s jednotlivými správci projednány.  
 Dále je nutno upozornit na skutečnost, že se zde mohou vyskytovat i další 
podzemní vedení, která nejsou evidována.  
 Před zahájením zemních prací na daném úseku splaškové  kanalizace je 
nutno vytý čením a sondami ov ěřit polohu a hloubku všech ostatních podzemních 
sítí a ov ěřit, zda nedojde ke sm ěrové a výškové kolizi s projektovanou kanalizací! 
 V případě střetu bude řešení určeno v rámci autorského dozoru.  

 



 

  

 

g) Požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, 

doprav ě, skladování apod. 

Požadavky na provoz za řízení 

Stavba splaškové kanalizace a nové centrální ČOV tvoří samostatný systém – 
rozšiřuje stávající infrastrukturu obce. Kanalizační systém je v rozsahu obce řešen jako 
gravitační svedený do ČOV. Hotová stavba vyžaduje napojení ČOV na veřejný rozvod 
elektrické energie. Přívod vody je zajištěn z vlastního zdroje – kopané studny. 

 

Potrubí 

Při stavbě budou pro kanalizační stoky použity trouby z polypropylenu žebrované, 
DN 250 – DN 300, DIN, SN8, s plným žebrem v řezu. Na kanalizační přípojky bude použito 
potrubí KG PVC, SN 8 plnostěnné, nevypěnované, s minimálním obsahem přísad.  

Požadavky na energie, dopravu a skladování 

Realizace stavby bude probíhat s mechanismy s vlastním zdrojem energie, případně 
budou použity energocentrály. V případě potřeby vody na staveništi bude tato zajištěna 
dovozem cisternou. Řešení dopravy a skladování materiálu, vybavení a techniky (zařízení 
staveniště) bude řešit inženýrsko-dodavatelská činnost zhotovitele (IČD). 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Stavba splaškové kanalizace neřeší komunikace a plochy z hlediska přístupu a 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Úpravy zelených a zpevněných ploch a komunikací zasažených stavbou budou 
provedeny bezprostředně po dokončení stavby. Převážná část stavby se bude realizovat 
ve veřejných prostranstvích a ve veřejných komunikacích. Povrchy v zasažených 
stávajících veřejných plochách a komunikacích budou uvedeny do původního stavu dle 
podmínek příslušných správců. 
 Dokončená stavba splaškové kanalizace nijak neomezuje pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu. U řešené stavby kanalizace není uvažována obsluha osobami 
s omezenou schopností pohybu. 

 

i) Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 

 Při stavbě nedojde k poškození majetku právnických či fyzických osob. Je nutné 
dodržovat při provádění platné normy a státní nařízení. 
 Veškeré travnaté plochy, mimo budoucí komunikaci, zasažené stavbou budou po 
skončení stavby prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou 
obnoveny dle ČSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10cm substrátu, osety travní směsí. 
Provozorní lávky pro chodce přes rýhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. 



 

  

 Pracoviště musí být řádně označeno, musí být zajištěn průchod a průjezd okolo 
stavby. 
 Za každé situace musí být umožněn příjezd vodidel RZS a HZS ke každé 
nemovitosti. 
 Dopravní značení nebo výstražné značení kolem výkopu bude odstraněno až po 
provedení takové úpravy povrchu výkopu, která zajistí bezpečný průchod nebo průjezd. 
 Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny normy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Především je nutno dodržovat požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle vyhl. č. 591/2006 Sb. Při 
provádění objektů je nutné dodržovat související technické normy a bezpečnostní předpisy. 
 V blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek 
určených jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole. 

  Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 
bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
  Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a 
bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. (v platném znění). 
  Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce 
a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání 
potrubí do rýh. 
  Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele a osoby pracující pro 
dodavatele seznámeni s bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek 
a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce v platnémn znění. 

Seznam vybraných p ředpis ů vztahujících se k bezpe čnosti a ochran ě zdraví p ři 
práci a k požární ochran ě : 

 
zákon č.22/1997 Sb. - o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č.168-

179/1997Sb.) 
vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. - kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. - o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. 
sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

vodohospodářských organizacích 
zákon č. 133/1985 Sb. - ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 
zákon č. 65/1965 Sb. - Zákoník práce v patném znění 
nařízení vlády č. 108/1994 Sb.- k provedení zákoníku práce 
zákon č. 22/1997 Sb.- o technických požadavcích na výrobky 
nařízení vlády č. 494/2001 Sb. -stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb.- stanovení základních požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (192/2005, 101/2005 - změny) 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí (k vyhl. č. 48/1982) 

vyhláška CÚBP č. 324/1990 Sb. - o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích (363/2005 - změny) 

nařízení vlády č. 363/2005 Sb. - mění nařízení vlády 324/1990 Sb. 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb.- stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 



 

  

vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

vyhláška č. 18/1979 Sb. - o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 19/1979 Sb. - o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 20/1979 Sb. - o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 21/1979 Sb. - o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých 
podmínek  zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost práce ve výškách 
nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při ráci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
vyhláška č. 246/2001 Sb. - o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 87/2000 Sb. - kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a zahřívání živic v tavných nádobách 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních  naček a  zavedení signálů 

Vše v platném zn ění. 

Mimo to je zapot řebí dbát ustanovení p říslušných ČSN a dalších p ředpis ů 
vztahujících se k používaným za řízením, užívaným k technologickým a pracovním 
postup ům a dalším podmínkám provád ěných prací. 

 
 Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny.  

 Při provozu ČOV budou produkovány odpadní látky odstraněné z odpadní vody. 
Jedná se o pevné látky z mechanického předčištění a stabilizovaný kal z kalového 
hospodářství. 
 Pri stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, 
přebytečné zeminy, vybouraných stávajících betonových stok a odpady související se 
stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 
Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 Sb. O odpadech a změně některých zákonů a 
Prováděcích vyhlášek. 
 Skládky (mezideponie) vytěžené zeminy budou situovány na veřejných 
prostranstvích na pozemcích investora., nebo na pozemcích k nimž bude mít právo. Po 
dokončení stavebních prací na objektu ČOV bude část přebytečné zeminy využita k 
vyrovnání pozemků nebo částí pozemků obce k.č. 605/3, 602/8, 607/7 (stavba ČOV). 
 Nevyužitelná část přebytečné zeminy bude trvale uložena na skládce – např. 
Štěpánovice. 
 Rozebrané živičné povrchy komunikací, nebo jiné nebezpečné odpady budou 
předávány oprávněným firmám. 
 Rozebrané živičné povrchy komunikací, nebo jiné nebezpečné odpady budou 
předávány oprávněným firmám. 
 Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou 
odvezeny na skládku inertních materiálů. 



 

  

 Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. 
o prořez materiálu, obaly apod.  
 Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat 
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a 
pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.  
 Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům 
přístup do objektu, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž 
odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 
zneškodnění oprávněné osobě. Nakládání s odpady podléhá zákonu 185/2001 Sb. a 
vyhláškám MŽP č. 381, 383/2001 Sb. v platném znění. 
 Při stavbě dojde ke zvýšení prašnosti a hluku v prostoru staveniště. Povinností 
zhotovitele je tyto jevy maximálně omezit. 
 Jiný zásadní vliv provádění stavby na životní prostředí mít nebude.  

 

 


